

Junho/2021

M.Obra com Encargos Sociais Desonerados

Projetos-Padrão Residenciais - Baixo

Item	R1-B	PP-4-B	R8-B	PIS
Materiais	765,20	855,87	824,55	562,55
Mão de Obra	722,96	605,86	569,89	492,75
Despesas Administrativas	122,12	32,47	29,22	30,29
Equipamentos	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.615,74	1.499,48	1.429,20	1.088,35

Projetos-Padrão Residenciais - Normal

Item	R1-N	PP-4-N	R8-N	R16-N
Materiais	804,58	825,14	744,78	736,14
Mão de Obra	982,41	869,16	779,94	749,60
Despesas Administrativas	114,67	137,50	63,43	52,50
Equipamentos	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.902,04	1.831,87	1.595,57	1.545,31

Projetos-Padrão Residenciais - Alto

Item	R1-A	R8-A	R16-A
Materiais	1.182,04	1.019,51	1.018,70
Mão de Obra	1.065,83	826,17	927,84
Despesas Administrativas	108,40	74,80	64,89
Equipamentos	0,47	7,00	10,62
Total	2.356,74	1.927,48	2.022,05

Projetos-Padrão Comerciais - Normal

Item	CAL-8-N	CSL-8-N	CSL-16-N
Materiais	904,76	738,25	1.004,59
Mão de Obra	868,63	785,13	1.045,83
Despesas Administrativas	84,99	67,10	75,26
Equipamentos	12,54	7,95	12,32
Total	1.870,92	1.598,43	2.138,00

Projetos-Padrão Comerciais - Alto

Item	CAL-8-A	CSL-8-A	CSL-16-A
Materiais	1.014,34	842,01	1.143,00
Mão de Obra	876,98	807,52	1.076,19
Despesas Administrativas	85,00	67,10	75,26
Equipamentos	12,54	8,02	12,23
Total	1.988,86	1.724,65	2.306,68

Projeto-Padrão Residência Popular

Item	RP1Q
Materiais	661,52
Mão de Obra	932,55
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	6,96
Total	1.601,03

Projeto-Padrão Galpão Industrial

Item	GI
Materiais	456,81
Mão de Obra	436,84
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	2,93
Total	896,58