

Junho/2020

M.Obra com Encargos Sociais Desonerados

Projetos-Padrão Residenciais - Baixo

Item	R1-B	PP-4-B	R8-B	PIS
Materiais	581,00	623,37	595,33	422,54
Mão de Obra	683,54	572,84	538,83	465,88
Despesas Administrativas	140,10	37,25	33,52	34,74
Equipamentos	2,80	2,71	2,84	1,42
Total	1.407,44	1.236,17	1.170,52	924,58

Projetos-Padrão Residenciais - Normal

Item	R1-N	PP-4-N	R8-N	R16-N
Materiais	595,00	582,42	518,39	515,03
Mão de Obra	929,02	821,92	737,56	708,88
Despesas Administrativas	131,55	157,74	72,78	60,23
Equipamentos	0,20	0,04	3,81	3,63
Total	1.655,77	1.562,12	1.332,54	1.287,77

Projetos-Padrão Residenciais - Alto

Item	R1-A	R8-A	R16-A
Materiais	878,71	724,19	702,32
Mão de Obra	1.007,91	781,27	877,41
Despesas Administrativas	124,36	85,81	74,44
Equipamentos	0,24	3,60	5,45
Total	2.011,22	1.594,87	1.659,62

Projetos-Padrão Comerciais - Normal

Item	CAL-8-N	CSL-8-N	CSL-16-N
Materiais	602,19	497,15	669,32
Mão de Obra	821,45	742,47	988,99
Despesas Administrativas	97,50	76,98	86,35
Equipamentos	6,43	4,08	6,32
Total	1.527,57	1.320,68	1.750,98

Projetos-Padrão Comerciais - Alto

Item	CAL-8-A	CSL-8-A	CSL-16-A
Materiais	683,43	580,56	777,73
Mão de Obra	829,35	763,63	1.017,69
Despesas Administrativas	97,51	76,98	86,34
Equipamentos	6,44	4,11	6,28
Total	1.616,73	1.425,28	1.888,04

Projeto-Padrão Residência Popular

Item	RP1Q
Materiais	487,34
Mão de Obra	881,94
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	3,57
Total	1.372,85

Projeto-Padrão Galpão Industrial

Item	GI
Materiais	325,65
Mão de Obra	413,10
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	1,50
Total	740,25