

Janeiro/2023

M.Obra com Encargos Sociais Desonerados

Projetos-Padrão Residenciais - Baixo

Item	R1-B	PP-4-B	R8-B	PIS
Materiais	947,68	1.002,21	958,77	642,41
Mão de Obra	783,78	657,10	618,04	534,17
Despesas Administrativas	128,94	34,29	30,85	31,98
Equipamentos	6,60	6,38	6,69	3,34
Total	1.867,00	1.699,98	1.614,35	1.211,90

Projetos-Padrão Residenciais - Normal

Item	R1-N	PP-4-N	R8-N	R16-N
Materiais	1.004,82	983,75	881,04	879,23
Mão de Obra	1.067,96	944,79	848,00	815,10
Despesas Administrativas	121,07	145,18	66,98	55,43
Equipamentos	0,46	0,09	8,97	8,54
Total	2.194,31	2.073,81	1.804,99	1.758,30

Projetos-Padrão Residenciais - Alto

Item	R1-A	R8-A	R16-A
Materiais	1.493,07	1.228,69	1.187,90
Mão de Obra	1.158,68	897,95	1.008,50
Despesas Administrativas	114,46	78,98	68,51
Equipamentos	0,57	8,46	12,83
Total	2.766,78	2.214,08	2.277,74

Projetos-Padrão Comerciais - Normal

Item	CAL-8-N	CSL-8-N	CSL-16-N
Materiais	1.034,32	851,53	1.146,58
Mão de Obra	944,69	853,57	1.136,91
Despesas Administrativas	89,74	70,85	79,47
Equipamentos	15,15	9,61	14,88
Total	2.083,90	1.785,56	2.377,84

Projetos-Padrão Comerciais - Alto

Item	CAL-8-A	CSL-8-A	CSL-16-A
Materiais	1.159,83	983,58	1.321,81
Mão de Obra	953,75	877,79	1.169,75
Despesas Administrativas	89,75	70,85	79,46
Equipamentos	15,15	9,68	14,78
Total	2.218,48	1.941,90	2.585,80

Projeto-Padrão Residência Popular

Item	RP1Q
Materiais	769,07
Mão de Obra	1.014,87
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	8,41
Total	1.792,35

Projeto-Padrão Galpão Industrial

Item	GI
Materiais	521,06
Mão de Obra	474,90
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	3,54
Total	999,50