

**Projetos-Padrão Residenciais - Baixo**

Item	R1-B	PP-4-B	R8-B	PIS
Materiais	850,93	915,14	874,91	603,80
Mão de Obra	940,51	788,74	741,81	640,96
Despesas Administrativas	149,40	39,72	35,74	37,05
Equipamentos	5,20	5,02	5,27	2,63
<b>Total</b>	<b>1.946,04</b>	<b>1.748,62</b>	<b>1.657,73</b>	<b>1.284,44</b>

**Projetos-Padrão Residenciais - Normal**

Item	R1-N	PP-4-N	R8-N	R16-N
Materiais	888,00	883,86	795,09	788,30
Mão de Obra	1.284,08	1.135,94	1.019,72	980,24
Despesas Administrativas	140,28	168,21	77,60	64,22
Equipamentos	0,37	0,07	7,06	6,73
<b>Total</b>	<b>2.312,73</b>	<b>2.188,08</b>	<b>1.899,47</b>	<b>1.839,49</b>

**Projetos-Padrão Residenciais - Alto**

Item	R1-A	R8-A	R16-A
Materiais	1.342,04	1.114,20	1.098,33
Mão de Obra	1.393,18	1.079,52	1.212,47
Despesas Administrativas	132,62	91,51	79,38
Equipamentos	0,45	6,66	10,10
<b>Total</b>	<b>2.868,29</b>	<b>2.291,89</b>	<b>2.400,28</b>

**Projetos-Padrão Comerciais - Normal**

Item	CAL-8-N	CSL-8-N	CSL-16-N
Materiais	959,17	786,44	1.058,26
Mão de Obra	1.136,21	1.026,35	1.366,98
Despesas Administrativas	103,97	82,09	92,08
Equipamentos	11,92	7,56	11,72
<b>Total</b>	<b>2.211,27</b>	<b>1.902,44</b>	<b>2.529,04</b>

**Projetos-Padrão Comerciais - Alto**

Item	CAL-8-A	CSL-8-A	CSL-16-A
Materiais	1.082,92	919,78	1.231,69
Mão de Obra	1.147,11	1.055,38	1.406,33
Despesas Administrativas	103,98	82,09	92,07
Equipamentos	11,93	7,62	11,63
<b>Total</b>	<b>2.345,94</b>	<b>2.064,87</b>	<b>2.741,72</b>

**Projeto-Padrão Residência Popular**

Item	RP1Q
Materiais	700,81
Mão de Obra	1.221,22
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	6,62
<b>Total</b>	<b>1.928,65</b>

**Projeto-Padrão Galpão Industrial**

Item	GI
Materiais	480,45
Mão de Obra	571,01
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	2,78
<b>Total</b>	<b>1.054,24</b>