

Janeiro/2025

M.Obra com Encargos Sociais Desonerados

Projetos-Padrão Residenciais - Baixo

Item	R1-B	PP-4-B	R8-B	PIS
Materiais	884,46	951,73	911,73	639,29
Mão de Obra	872,48	732,04	688,43	594,55
Despesas Administrativas	184,42	49,04	44,12	45,73
Equipamentos	5,43	5,25	5,51	2,75
Total	1.946,79	1.738,06	1.649,79	1.282,32

Projetos-Padrão Residenciais - Normal

Item	R1-N	PP-4-N	R8-N	R16-N
Materiais	926,36	917,44	829,05	816,93
Mão de Obra	1.195,04	1.057,10	949,19	912,56
Despesas Administrativas	173,16	207,63	95,79	79,28
Equipamentos	0,38	0,07	7,37	7,03
Total	2.294,94	2.182,24	1.881,40	1.815,80

Projetos-Padrão Residenciais - Alto

Item	R1-A	R8-A	R16-A
Materiais	1.395,89	1.160,14	1.128,56
Mão de Obra	1.296,61	1.004,44	1.128,22
Despesas Administrativas	163,70	112,95	97,98
Equipamentos	0,47	6,96	10,55
Total	2.856,67	2.284,49	2.365,31

Projetos-Padrão Comerciais - Normal

Item	CAL-8-N	CSL-8-N	CSL-16-N
Materiais	983,89	818,65	1.101,85
Mão de Obra	1.057,96	955,26	1.272,20
Despesas Administrativas	128,34	101,33	113,66
Equipamentos	12,46	7,90	12,24
Total	2.182,65	1.883,14	2.499,95

Projetos-Padrão Comerciais - Alto

Item	CAL-8-A	CSL-8-A	CSL-16-A
Materiais	1.107,60	955,34	1.279,42
Mão de Obra	1.068,09	982,13	1.308,61
Despesas Administrativas	128,35	101,33	113,65
Equipamentos	12,46	7,97	12,16
Total	2.316,50	2.046,77	2.713,84

Projeto-Padrão Residência Popular

Item	RP1Q
Materiais	740,71
Mão de Obra	1.138,00
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	6,91
Total	1.885,62

Projeto-Padrão Galpão Industrial

Item	GI
Materiais	502,12
Mão de Obra	531,43
Despesas Administrativas	0,00
Equipamentos	2,91
Total	1.036,46